

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją 38 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budową siłowni plenerowej – obszar 11 cz. 1 dla projektu „Wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM „Sielanka” poprzez likwidację barier architektonicznych i społecznych i rewitalizację obiektów w obszarze 11 cz. 1”

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI								
L.p.	Adres budynku	Część nr 1	Część nr 2	Część nr 3	Część nr 4	Część nr 5	Część nr 6	Część nr 7
1.	Brzeska 27-31						x	
2.	Brzeska 35-39						x	
3.	Brzeska 32							x
4.	Robotnicza 163-165 Brzeska 34							x
5.	Daszyńskiego 15-19							x
6.	Jaśminowa 23						x	x
7.	Jaśminowa 25						x	x
8.	Jaśminowa 27						x	x
9.	Jaśminowa 29						x	x
10.	Jaśminowa 31						x	x
11.	Jaśminowa 33						x	x
12.	Donimirskich 1							x
13.	Donimirskich 2							x
14.	Robotnicza 45						x	
15.	Robotnicza 47						x	
16.	Robotnicza 49						x	
17.	Robotnicza 51						x	
18.	Robotnicza 53						x	
19.	Robotnicza 55						x	
20.	Robotnicza 57						x	
21.	Robotnicza 59						x	
22.	Różana 1-3							
23.	Różana 4-6						x	
24.	Różana 7-9							
25.	Różana 10-12a						x	
26.	Jaśminowa 20-30							
27.	Robotnicza 88						x	
28.	Robotnicza 90						x	
29.	Robotnicza 92	x	x				x	
30.	Robotnicza 94						x	
31.	Robotnicza 96					x	x	
32.	Gwiazdna 1-5	x	x				x	
33.	Gwiazdna 6-10						x	
34.	Gwiazdna 11-15	x	x				x	
35.	Gwiazdna 16-20						x	
36.	Plk. Dąbka 23	x	x			x	x	
37.	Plk. Dąbka 25	x	x			x	x	
38.	Plk. Dąbka 5-11							
	Razem w zł z VAT:							
	OGÓŁEM w zł z VAT:							

....., dnia.....r.
(miejscowość)

.....
(podpis Oferenta lub osoby upoważnionej)