



Tytuł projektu: „Wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM „Sielanka” poprzez likwidację barier architektonicznych i społecznych i rewitalizację obiektów w obszarze 11 część II”

Spis treści

Przedmiary robót:

Część 1

Modernizacja pokryć dachowych i modernizacja kominów 17 budynków - 17 przedmiarów

1. Płk. Dąbka 48-52
2. Robotnicza 170-176
3. Robotnicza 184-188
4. Płk. Dąbka 75-77
5. Płk. Dąbka 85
6. Płk. Dąbka 69
7. Płk. Dąbka 78
8. Płk. Dąbka 80
9. Płk. Dąbka 82-84
10. Płk. Dąbka 86-92
11. Płk. Dąbka 96-102
12. Płk. Dąbka 104-106
13. Płk. Dąbka 112-114
14. Płk. Dąbka 94
15. Fałata 77
16. Płk. Dąbka 41
17. Płk. Dąbka 43

Część 2

-Modernizacja instalacji odgromowej 17 budynków - przedmiar 1 kpl.

1. Płk. Dąbka 48-52
2. Robotnicza 170-176
3. Robotnicza 184-188
4. Płk. Dąbka 75-77
5. Płk. Dąbka 85
6. Płk. Dąbka 69
7. Płk. Dąbka 78
8. Płk. Dąbka 80
9. Płk. Dąbka 82-84
10. Płk. Dąbka 86-92
11. Płk. Dąbka 96-102
12. Płk. Dąbka 104-106
13. Płk. Dąbka 112-114
14. Płk. Dąbka 94

15. Fałata 77
16. Płk. Dąbka 41
17. Płk. Dąbka 43

Część 3

-Docieplenie cokołów 24 budynki - przedmiar 1 kpl.

1. Płk. Dąbka 48-52
2. Płk. Dąbka 54-60
3. Robotnicza 162-168
4. Robotnicza 170-176
5. Robotnicza 178-182
6. Robotnicza 184-188
7. Płk. Dąbka 75-77
8. Płk. Dąbka 85
9. Płk. Dąbka 67
10. Płk. Dąbka 69
11. Robotnicza 160
12. Płk. Dąbka 76
13. Płk. Dąbka 78
14. Płk. Dąbka 80
15. Płk. Dąbka 82-84
16. Płk. Dąbka 86-92
17. Płk. Dąbka 96-102
18. Płk. Dąbka 104-106
19. Płk. Dąbka 112-114
20. Płk. Dąbka 94
21. Fałata 77
22. Płk. Dąbka 41
23. Płk. Dąbka 43
24. Robotnicza 107-109

-Przebudowa schodów terenowych przed klatkami schodowymi wraz z podestami 24 budynki - przedmiar 1kpl.

1. Płk. Dąbka 48-52
2. Płk. Dąbka 54-60
3. Robotnicza 162-168
4. Robotnicza 170-176
5. Robotnicza 178-182
6. Robotnicza 184-188
7. Płk. Dąbka 75-77
8. Płk. Dąbka 85
9. Płk. Dąbka 67
10. Płk. Dąbka 69
11. Robotnicza 160
12. Płk. Dąbka 76
13. Płk. Dąbka 78
14. Płk. Dąbka 80
15. Płk. Dąbka 82-84
16. Płk. Dąbka 86-92
17. Płk. Dąbka 96-102
18. Płk. Dąbka 104-106
19. Płk. Dąbka 112-114

20. Płk. Dąbka 94
21. Fałata 77
22. Płk. Dąbka 41
23. Płk. Dąbka 43
24. Robotnicza 107-109

-Modernizacja opasek izolacyjnych wokół 24 budynków - przedmiar 1kpl

1. Płk. Dąbka 48-52
2. Płk. Dąbka 54-60
3. Robotnicza 162-168
4. Robotnicza 170-176
5. Robotnicza 178-182
6. Robotnicza 184-188
7. Płk. Dąbka 75-77
8. Płk. Dąbka 85
9. Płk. Dąbka 67
10. Płk. Dąbka 69
11. Robotnicza 160
12. Płk. Dąbka 76
13. Płk. Dąbka 78
14. Płk. Dąbka 80
15. Płk. Dąbka 82-84
16. Płk. Dąbka 86-92
17. Płk. Dąbka 96-102
18. Płk. Dąbka 104-106
19. Płk. Dąbka 112-114
20. Płk. Dąbka 94
21. Fałata 77
22. Płk. Dąbka 41
23. Płk. Dąbka 43
24. Robotnicza 107-109

-Odtworzenie terenów zielonych wokół 24 budynków - przedmiar 1kpl

1. Płk. Dąbka 48-52
2. Płk. Dąbka 54-60
3. Robotnicza 162-168
4. Robotnicza 170-176
5. Robotnicza 178-182
6. Robotnicza 184-188
7. Płk. Dąbka 75-77
8. Płk. Dąbka 85
9. Płk. Dąbka 67
10. Płk. Dąbka 69
11. Robotnicza 160
12. Płk. Dąbka 76
13. Płk. Dąbka 78
14. Płk. Dąbka 80
15. Płk. Dąbka 82-84
16. Płk. Dąbka 86-92
17. Płk. Dąbka 96-102
18. Płk. Dąbka 104-106

19. Płk. Dąbka 112-114
20. Płk. Dąbka 94
21. Fałata 77
22. Płk. Dąbka 41
23. Płk. Dąbka 43
24. Robotnicza 107-109

-Budowa siłowni typu fitness 4 budynki - przedmiar 1kpl.

1. Robotnicza 162-168
2. Robotnicza 178-182
3. Płk. Dąbka 85
4. Płk. Dąbka 41

Część 4

-Oznaczenie wejść do klatek schodowych pismem Brail'a 24 budynki - przedmiar 1 pkl.

1. Płk. Dąbka 48-52
2. Płk. Dąbka 54-60
3. Robotnicza 162-168
4. Robotnicza 170-176
5. Robotnicza 178-182
6. Robotnicza 184-188
7. Płk. Dąbka 75-77
8. Płk. Dąbka 85
9. Płk. Dąbka 67
10. Płk. Dąbka 69
11. Robotnicza 160
12. Płk. Dąbka 76
13. Płk. Dąbka 78
14. Płk. Dąbka 80
15. Płk. Dąbka 82-84
16. Płk. Dąbka 86-92
17. Płk. Dąbka 96-102
18. Płk. Dąbka 104-106
19. Płk. Dąbka 112-114
20. Płk. Dąbka 94
21. Fałata 77
22. Płk. Dąbka 41
23. Płk. Dąbka 43
24. Robotnicza 107-109

-Dodatkowe poręcze montowane wzdłuż biegów klatek schodowych 21 budynków - przedmiar 1 kpl.

1. Płk. Dąbka 48-52
2. Płk. Dąbka 54-60
3. Robotnicza 162-168
4. Robotnicza 170-176
5. Robotnicza 178-182
6. Robotnicza 184-188
7. Płk. Dąbka 75-77
8. Płk. Dąbka 85
9. Płk. Dąbka 76
10. Płk. Dąbka 78
11. Płk. Dąbka 80

12. Płk. Dąbka 82-84
13. Płk. Dąbka 86-92
14. Płk. Dąbka 96-102
15. Płk. Dąbka 104-106
16. Płk. Dąbka 112-114
17. Płk. Dąbka 94
18. Fałata 77
19. Płk. Dąbka 41
20. Płk. Dąbka 43
21. Robotnicza 107-109

-Montaż składanych krzesłek na półpiętrach 21 budynków - przedmiar 1 kpl.

1. Płk. Dąbka 48-52
2. Płk. Dąbka 54-60
3. Robotnicza 162-168
4. Robotnicza 170-176
5. Robotnicza 178-182
6. Robotnicza 184-188
7. Płk. Dąbka 75-77
8. Płk. Dąbka 85
9. Płk. Dąbka 76
10. Płk. Dąbka 78
11. Płk. Dąbka 80
12. Płk. Dąbka 82-84
13. Płk. Dąbka 86-92
14. Płk. Dąbka 96-102
15. Płk. Dąbka 104-106
16. Płk. Dąbka 112-114
17. Płk. Dąbka 94
18. Fałata 77
19. Płk. Dąbka 41
20. Płk. Dąbka 43
21. Robotnicza 107-109

Część 5

-Modernizacja balkonów 11 budynków - 11 przedmiarów

1. Płk. Dąbka 48-52
2. Płk. Dąbka 54-60
3. Płk. Dąbka 67
4. Płk. Dąbka 69
5. Robotnicza 160
6. Płk. Dąbka 76
7. Płk. Dąbka 78
8. Płk. Dąbka 80
9. Płk. Dąbka 94
10. Fałata 77
11. Robotnicza 107-109

Część 6

-Wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody w piwnicach 18 budynków - 18 przedmiarów

1. Robotnicza 162-168
2. Robotnicza 170-176
3. Robotnicza 178-182
4. Robotnicza 184-188
5. Płk. Dąbka 75-77
6. Płk. Dąbka 85
7. Płk. Dąbka 67
8. Płk. Dąbka 69
9. Robotnicza 160
10. Płk. Dąbka 82-84
11. Płk. Dąbka 86-92
12. Płk. Dąbka 96-102
13. Płk. Dąbka 104-106
14. Płk. Dąbka 112-114
15. Płk. Dąbka 94
16. Fałata 77
17. Płk. Dąbka 41
18. Płk. Dąbka 43

Część 7

-Budowa monitoringu osiedlowego w obrębie 8 budynków - przedmiar 1 kpl.

1. Robotnicza 162-168
2. Robotnicza 178-182
3. Robotnicza 184-188
4. Płk. Dąbka 75-77
5. Płk. Dąbka 85
6. Płk. Dąbka 67
7. Płk. Dąbka 69
8. Robotnicza 160